



LISTADO DE OBRAS POR COTIZACION SEPTIEMBRE 2024



NOMBRE DE PROYECTO	No. CONTRATO	TIEMPO DE EJECUCION	COSTO DE LA OBRA	EMPRESA EJECUTORA	FINANCIAMIENTO	COTIZACION/LICITACION	UBICACION
EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO GRANJA GRAVILEAS PALIN, ESCUINTLA	07-2023	5 DIAS	Q. 248,000.00	DISTRIBUIDORA COMERCIAL INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS, S. A.	MUNICIPALIDAD	COTIZACION	GRANJAS GRAVILEAS
MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	08-2023	6 MESES	Q. 898,000.00	INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS, S. A.	MUNICIPALIDAD	COTIZACION	BALCONES 2, PALIN
CONSTRUCCION CALLE BOULEVAR SAN CARLOS HACIA COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA	09-2023	4 MESES	Q. 857,000.00	INVERSIONES LOGISTICAS PARA AGUAS, S. A.	MUNICIPALIDAD	COTIZACION	COLONIA MARIA MATOS, PALIN
MEJORAMIENTO CALLE 4TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 2DA CALLE BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA	10-2023	3 MESES	Q. 281,897.32	ORSON EMPRESARIAL, S. A.	MUNICIPALIDAD	COTIZACION	BARRIO SAN ANTONIO ZONA 3, PALIN
MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA COLONIA PALINCHE ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA	11-2023	3 MESES	Q. 699,448.92	ZANITRAM	MUNICIPALIDAD	COTIZACION	COLONIA PALINCHE, PALIN


 María Eduardo Peralta Ochoa
 Directora



Dirección Municipal de Planificación, Palín, Escuintla